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Projektbeskrivelse

Projektet er at skabe en ny og spsendende
legeplads med legeredskaber til en bred
aldersgruppe.

Processen med legepladsudvalget har veeret
god og rig pa dialog og sparring.

Projektet som det vises er godkendt af
legepladsudvalget og er dannet pa
baggrund af et grundigt samarbejde.

I visualiseringen mangler et dobbelt
kolbgttestativ, som ved en fejl er udeladt.
Den er integreret i plantegningen som er
godkendt.

Eksisterende kantafgraensning bevares, men
der integreres et opholds/plintemodul i det
ene hjgrne.

Der udgraves sand, som bortkares og der
leveres faldsand.

Gyngestativet anvendes eksisterende
faldsand, mens der tilkgres ekstra ift.
udvidelsen.
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Visualisering
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Gyngestativer A
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Visualisering - Klatretarn
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Visualisering - Klatretarn A

Klatretarnet er 3 gode tarne med forskellige
udfordringer for bagrnene. Under tarnene er der
legehus effekt, saledes at pladsen udnyttes
optimalt.

Der er rutsjebane og glidestaenger samt en
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Visualisering - Klatretarn
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Kastanje

Nu hvor der er sa mange flotte kastanjetreeer var
det oplagt at lave lidt charme pa legepladsen.

To balanceplader laves i design til at ligne en
kastanje. Der laves ogsa nogle balanceplader som
kastanjeblade.
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Visualisering - Balancebane A

Balancebanen pa den ene side af klatretarnet
skaber en god udfordring for bgrnene med
balanceklodser, stubbe, skra balancebom, op og
ned net mv. Der er flere veje at bevaege sig for
barnene sa der er god alsidighed og plads til
mange barn.
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Visualisering - Balancebane
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Visualisering - Balancebane

Pa den anden side af klatretarnet er der ogsa en
balancebane, denne har stylter, stubbe og
vippeplader. Der er ogsa en rullebom og
balancereb.
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Materialebeskrivelse & Baeredygtighed A

Projektet bliver skabt af forskellige OM Superwood
materialetyper. anvender nordisk gran fra ngje udvalgte
og - og savvarker i Sverige,

Norge og Finland.
» Robiniatree er det primaere anvendte

treeelement i projektet. Det er af hgj breedder holder mange gange lzengere
kvalitet og det primaerte anvendte til end ubehandlet gran. Det er . En klar
naturtraes legepladser i Danmark. fordel bade gkonomisk og i forhold til

Hver eneste celle i traeet er impraegneret fra inderst t|I

» Der anvendes varmgalvaniserede- og

rustfrit stal, samt aluminiums yderst. Det giver unik mod rad og svamp

uden brug af tungmetaller. Men det sikrer dig ogsa

komponenter hs _ _
. . mere fritid og mindre arbejde. Der er ganske enkelt
vandfast krydsfiner, som er grundet og
malet.
« Der anvendes dansk producerede or
egesveller og superwood til plinte og for fremstillingsprocessen af
som beklaedning til evt. tarn. behandlet trae, og endda platin i
) . ) den individuelle kategori
« Alle torv er taifun stalkernetov, som sikrer ”Material Health”, fra det
god holdbarhed, internationalt anerkendte """“O’If‘\ff
Certified® Products R
Program.

|
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@konomisk overblik A

Klatretarn

Balancebane

1 starre plintemodul

Dobbeltgyngestativ (Fuglerede og gyngesaeder) + udvidelse med 1 babygynge samt faldsand

Kolbgttestativ dobbelt

Montage af redskaber

Fragt

Faldsand til gyngestiver & legepladsareal indenfor kanterne — OBS der udgraves ca. 20cm
sand, som bortkares, og der ileegges ca. 20cm. Nyt certificeret faldsand.

Nedtagning af eksisterende redskaber

I alt ekskl. Moms 412.000,- Kr.

I alt inkl. Moms 515.000,- Kr.

Der henvises til ARCH A/S" almindelige forretningsbetingelser. Bemaerk herunder at ARCH forbeholder sig ejendomsretten til de solgte produkter, indtil hele den fakturerede kabesum for ARCHs samlede leverancer er
betalt. Redskaberne etableres p& omradet efter overensstemmelse med bygherre og ARCH A/S. Ved monteringen tages forbehold for evt. store sten, betonfundamenter, kabler og ledninger eller lignende i jorden.
Bortkarsel af jord er ikke inkluderet i tilbuddet. Bygherre star for byggetilladelsen. Alle priserne er eksklusiv. moms og geeldende ved skriftlig ordreafglvelse senest 30/6 - 2026. Betalingsbetingelser er 50% ved
ordreafgivelse 8 dage netto & 40% ved aflevering 8 dage netto. 10% ved evt. mangler eller legepladsrapport 8 dage netto.

Alle rettigheder til tilbuddet og de i tilbuddet eventuelt indeholdte tegninger, beregninger, skitser og designs mv. tllhlzrer ARCH og ma ikke anvendes til brug for indhentelse af tilbud fra tredjemand eller pa anden méade
gares tilgaengelig for tredjemand.
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@konomisk overblik

Projektets indhold Falgende er ikke inkluderet i tilbuddet

« Klatretarn » Byggepladshegn (Ikke et krav, men kan

veere et gnske?)
« Balancebane

« Byggesagsgebyr (Estimat 2.000,- eksk.

» 1 stort plintemodul Moms)

*  Dobbeltgyngestativ + babygynge «  Omkostninger til Legepladsinspektion
« Kolbgttestativ (Estimat 4.000 ekskl. Mom:s)

» Evt. Kagreplader (Hvis terraen er meget

* Faldsand til
aldsana it gynger vadt ved bortkgrsel af sand, kan plader

« Faldsand til legepladsomrade inkl. veere ngdvendige — kan evt. koordineres
bortkgrsel af gammelt sand. sa det ikke er ngdvendigt)
* Montage af alle redskaber « Evt. Genopretning (Det forventes

umiddelbart ikke ngdvendigt, er ikke

* Fragtinkluderet inkluderet i projektet)

» Nedtagning af eksisterende . rviceaftale i 7 ar har en &rli ift D3
legeredskaber (Eksklusiv bortkarsel) g.GSOOC,(—eaeI:?k(Ie. Moams.aAf?caI:n gr:t(;?tetr Izlaen
arlige tilsynspligt, og en rapport
udarbejdes og fremsendes. Alle
legeredskaber efterses og efterspaendes,
evt. propper, boltheaetter etc. Isaettes
safremt de er bortkommet.
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